

מכרז פומבי 12/2020 מתקני משחק וכושר

מס"ד	שאלה/הסתייגות/בקשה להבהרה	הסעיף הרלוונטי במסמכי המכרז	תגובה
1	מאחר והמכרז יצא ללא תאריכים ובמקומו יצא מכרז חדש אשר הגיע לידינו היום בתאריך 30/11/20, אנו מבקשים להאריך את זמן הגשת ההבהרות על מנת שנוכל להערך כדבעי להגשת המכרז	סעיף 5.5 ב. הבהרות	יש להגיש לפי הנקוב במסמכי המכרז
2	חברתינו מבצעת הזמנת מתקנים מחו"ל, אנו מבקשים להאריך את זמן האספקה מחו"ל ל- 70 יום	מסמך י"א (1) מפרט טכני 1.1 ד.	המפרט מגדיר 45 ימי עבודה לאספקת המתקנים. לא יהיה שינוי
3	מבקשים להאריך זמני אספקת מצע בולם ל-5 ימי עסקים	מסמך י"א מפרט טכני 1.1 ה.	לא יהיה שינוי
4	מבקשים להאריך זמן מסירת המסמכים של המתקנים לזמן סביר המתאים להערכות.	מסמך י"א (1) 2 א.	לא ברור מה תוספת הזמן הנדרשת

טבלת שאלות 1

בהתייחס למכרז שבנדון –

1. בנוגע לנספח י"ג(2) בעמוד 73 (אישור מטעם הרשות המקומית להוכחת עמידת המציע בתנאי סף 2(א)(5) –

- 1.1. נבקש לציין, כי קיים קושי בהחתמת הרשויות על גבי נספח זה, שכן נדרשת מבחינתם בדיקה יסודית בטרם חתימה; מה שעלול לגרום לעיכוב גדול ואי עמידה בזמנים.
- 1.2. נודה מאוד להגמשת תנאי זה (כמקובל במכרזים דומים אחרים), כך שניתן יהיה להצהיר על גבי הטופס באמצעות המציע או רו"ח או עו"ד; **במקום** חתימת הרשות.

ניתן להחתים את רו"ח או עו"ד

2. בנוגע לנספח י"ג(1) – הצהרה ופירוט ניסיון – טבלה

- 2.1. האם די במילוי הטבלה וכל הפרטים הרלוונטיים או שהמציע נדרש לצרף אסמכתאות? נציין, כי מדובר במסמכים רבים. גם בשני עותקים?

די במילוי הטבלה אך הרשות שומרת לעצמה את הזכות לבקש בהמשך אסמכתאות

2.2. לשימת ליבכם, **אי התאמה** בין הסכום המופיע בסעיף 5א2 –
היקף כספי של שלושה מיליון ₪ אל מול הסכום המופיע בנספח יג1 –
עשרה מיליון ₪.

יופץ תיקון